20/10/2025, 13:59 SEVUFG - 5731531 - Projeto Basico
S

*®

UFG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO BASICO
Processo n2 23070.022336/2025-61
OBRA ESPECIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90.002/2025-UFG

1. OBJETO
1.1. A presente contratacdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia para execu¢do da obra de
construgdo do Instituto de Inovagdo em Gestdo da Universidade Federal de Goias - UFG, Campus Cidade Ocidental.
o VALOR UNITARIO VALOR ESTIMADO
ITEM DESCRICAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADO TOTAL
Contratacdao de empresa de
engenharia para execugdo da
obra de construgdo do Instituto .
01 N - 5622 Unid. 01 RS 40.449.955,82 RS 40.449.955,82
de Inovagdo em Gestdo da
Universidade Federal de Goias -
UFG, Campus Cidade Ocidental.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO — RS 40.449.955,82 (quarenta milhdes, quatrocentos e quarenta e nove mil e

. . . . R$ 40.449.955,82
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).

1.2. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 870 (oitocentos e setenta) dias corridos, contados da assinatura do
contrato.

1.2.1. O prazo para execugdo do objeto serd de 750 (setecentos e cinquenta) dias, conforme cronograma anexado ao
Termo de Referéncia.

1.3. O Regime de Execugdo serd o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.4. O objeto da Licitagdo tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA, classificada como ESPECIAL.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, anexo ao Termo de Referéncia.

2.2. O projeto visa atender necessidades académicas, administrativas e operacionais da UFG, promovendo ensino de
qualidade, pesquisa, convivéncia, acessibilidade, eficiéncia energética e sustentabilidade ambiental. A concepgao respeita as
diretrizes pedagodgicas, normas institucionais, legislagdo urbanistica local e parametros técnicos das normas ABNT.

2.3. A Contratagdo da Obra do campus UFG, em Cidade Ocidental, foi articulada de modo a demonstrar, técnica e

juridicamente, sua essencialidade para o atendimento do interesse publico, da efetividade constitucional do direito a educacéo,
da politica nacional de interiorizagdo do ensino superior e do desenvolvimento socioeconémico e regional.

2.4. Necessidade Social e Constitucional:
2.4.1. O municipio de Cidade Ocidental e a regido do Entorno Sul do DF apresentam um contexto de forte crescimento

populacional, precariedade de infraestrutura publica de ensino superior e déficit histdrico de vagas em universidades federais, o
que gera exclusdo social e limita oportunidades profissionais para milhares de jovens e adultos.

2.4.2. A Constituicao Federal (arts. 205 e 211) estabelece a universalizacdo da educagdo publica, impondo ao Poder
Publico o dever de adotar medidas para ampliar a oferta, especialmente em areas carentes de acesso. A implanta¢gdo do campus
da UFG realiza, na pratica, o comando constitucional, sendo instrumento de reducdo de desigualdades e promogdo da cidadania.
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2.5. Fundamentagao Legal e Politica de Expansao:

2.5.1. A Lei n? 14.133/2021 exige, como condicdo prévia a contratacdo de obras publicas, a demonstracdo objetiva da
demanda, a viabilidade técnica, a compatibilidade do projeto com os interesses da Administra¢do e a vantajosidade em relagdo a
alternativas (artigos 11, 18 e 24), desta forma, acosta-se como documento integrante do Processo Licitatério da Obra, sua
formaliza¢do de demanda, além da justificativa de expansdo ja prevista no PDI 2023 — 2027, combinado com as diretrizes do PAC
2024 do Governo Federal, quanto a expansdo da Rede Publica Federal de Ensino Superior. Somando-se a estes fatores estdo as
prerrogativas de ampliacdo das dreas de atuacao da Universidade Federal de Goids — UFG, no sentido de abranger a modernidade
do mercado, com a abertura de Cursos em Niveis de Tecnologia da Informacéo, inclusive a vantajosidade da solucdo de edificar
prédio préprio se contrapde ao uso de edificios alugados ou cedidos, que ndo possuem estrutura adequada para atender as
demandas dos discentes e docentes do Municipio de Cidade Ocidental.

2.5.2. O Plano Nacional de Educagdo - PNE e o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFG priorizam politicas
de interiorizacdo e ampliagdo do ensino publico superior, com a finalidade de alcangar popula¢Ges vulneraveis e impulsionar o
desenvolvimento local/regional.

2.6. Impacto Social, Educacional e Econémico:
2.6.1. Estudos revelam que a presenga de uma universidade federal gera intensa mobilizacdo regional, reduz o éxodo

estudantil, aumenta o indice de formacdo superior, promove a inclusdo social, estimula a inovacdo cientifica/tecnoldgica e
impulsiona setores produtivos locais.

2.6.2. O campus previsto ofertard cursos em areas estratégicas (Ex.: Engenharia, Gestdo, Tecnologia e Saude), gerando
empregos diretos e indiretos e dinamizando o comércio, servicos e renda regionais, em plena consonancia com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel - ODS da ONU e diretrizes do MEC.

2.7. Impossibilidade de Solugao Alternativa:

2.7.1. N3do ha, no municipio ou regido préxima, estruturas publicas capazes de abrigar o novo campus ou atender a
demanda potencial. A construgdo €, portanto, a Unica solugdo tecnicamente viavel para garantir o acesso da populagdo a ensino
superior federal de qualidade, dentro dos padrdes de acessibilidade, sustentabilidade e inovagdo exigidos pela legislacdo atual.

2.8. Regularidade, Viabilidade e Racionalidade:
2.8.1. O projeto conta com terreno doado, previsdo orgcamentdaria federal, matrizes de custos baseadas em parametros

oficiais (SINAPI), andlise de ciclo de vida, previsdo de expansdo modular e adequagdo as normas ambientais e urbanisticas.

2.8.2. Todos os requisitos de habilitacdo, sustentabilidade, planejamento e controle da execugcdo da obra serdo
observados, mitigando riscos de aditivos, atrasos e superfaturamento e assegurando transparéncia, economicidade e eficiéncia.

2.9. Neste diapasdo, a contratagdo para construcdo da obra do campus UFG em Cidade Ocidental é plenamente
justificada:

2.9.1. Atende diretamente as demandas constitucionais e legais.

2.9.2, Representa a solugdo tecnicamente mais adequada, viavel e vantajosa.

2.9.3. Garante impactos expressivos na educagdo, no desenvolvimento econémico e social regional e na inclusdo de

segmentos vulneraveis.

2.9.4. Observa todas as exigéncias legais, orcamentarias, ambientais e estruturais previstas pela Lei 14.133/2021 e
politicas nacionais de educagdo superior.

2.10. Além de todos os apontamentos, é mister destacar que a implantacao do Campus de Cidade ja estava prevista no
PDI 2011 - 2017, em sua Meta numero 5, qual seja “Criar novos cursos de graduagdo, pds-graduacdo e novas turmas de
graduacdo, prevendo a expansdo dos recursos humanos (professores e técnicos administrativos em Educacdo (TAE)), das areas
fisicas, e a aquisi¢cdo de equipamentos e materiais permanentes”. Ademais, no PDI 2023 - 2027 continuou a previsdo de criagdo
do Campus Cidade Ocidental.

2.11. Desta forma, a implantagdao do campus da UFG em Cidade Ocidental é constitucionalmente legitima, socialmente
relevante e tecnicamente vidvel, apoiando-se em diretrizes legais, demandas comprovadas da populagdo regional e em politicas
publicas de educagdo superior, cuja finalidade é universalizar o acesso, promover o desenvolvimento e contribuir com a justica
social e econémica da regido.

2.12. Caracteristicas Arquitetonicas:
2.12.1. A contrata¢do abrange a implantacdo de 02 (dois) edificios:
2.12.1.1. Edificio principal com area total construida de 7.266,07 m?.
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2.12.1.2. Edificio secundario destinado ao almoxarifado externo, com 310,54 m?.

2.12.2. A obra toda totaliza 7.576,61 m? de area edificada.

2.12.3. O edificio principal é composto por trés pavimentos e inclui os seguintes ambientes:

2.12.3.1. 24 salas de aula distribuidas em dois pavimentos, com layout em mobilidrio flexivel e infraestrutura elétrica para

uso de computadores em todas as estagGes de trabalho.

2.12.3.2. 6 laboratérios de informatica com capacidade para 50 a 60 computadores cada e infraestrutura de rede elétrica e
|6gica adequada.

2.12.3.3. Biblioteca com acervo técnico e cientifico, estagGes de estudo individual e coletivo (varanda externa).

2.12.3.4. Auditério com capacidade para aproximadamente 200 lugares, plateia em desnivel, palco elevado e foyer
integrado ao patio principal.

2.12.3.5. Sala multimeios para gravacdo de video aulas e podcasts, equipada com lousa interativa e equipamentos
audiovisuais.

2.12.3.6. 3 patios de convivéncia (dois cobertos, um descoberto) com areas arborizadas e mobiliario para estudo e refeigao.
2.12.3.7. Sala do Centro Académico com uso exclusivo dos estudantes.

2.12.3.8. CoordenagGes administrativa e académica com salas de atendimento e espagos de trabalho.

2.12.3.9. 16 gabinetes de professores, incluindo sala de descompressdo, salas de reunido e area aberta para descanso.
2.12.3.10. 6 gabinetes de coordenagdo de curso com sala de reunides para até 15 pessoas e acesso independente.

2.12.3.11. Salas técnicas (UFGNET e Técnicos de Informatica) dimensionadas para atender a infraestrutura digital dos
pavimentos.

2.12.3.12. 3 copas setorizadas (alunos, servidores e terceirizados).

2.12.3.13. Conjunto de espagos para preparo e distribuicdo de refei¢Ges, incluindo cozinha, caixas, dreas de higienizagéo,

estoque, DML e darea técnica.

2.12.3.14. Vestiarios acessiveis, com chuveiros individuais, sanitarios infantis e banheiro familiar com fraldario em todos os
pavimentos.

2.12.3.15. Depodsitos de material de limpeza equipados com tanques, armarios e pontos hidraulicos em todos os pavimentos.
2.12.3.16. Jardins internos e varanda paisagistica vinculada a biblioteca.

2.12.4. O edificio secundario (almoxarifado externo) possui garagem para carros, vans e Onibus, drea de recebimento e

distribuicdo de insumos, sendo projetado para abastecimento de todo o campus. Sua estrutura é metalica, sem laje, com
cobertura termoacustica e acabamento com textura granulada.
2.12.5. A obra serd implantada em terreno de 500.592,57 m?, com topografia acidentada e movimentacdo de terra em dois

platdés com desnivel de 50 cm entre blocos. A implantacdo respeita as curvas de nivel naturais, com orientagdo das fachadas
principais para sudoeste e nordeste. A acessibilidade vertical serd garantida por escadas, rampas e dois elevadores.

2.12.6. A solucdo estrutural compreende laje nervurada aparente, estrutura de concreto armado (vigas e pilares),
divisdrias internas em gesso acartonado com isolamento termoacustico, esquadrias com prote¢do solar em elementos vazados de
concreto impermeabilizados e tubulagdes elétricas aparentes. A cobertura serd metdlica com telhas termoacusticas brancas.
Estdo previstas lajes técnicas para instalagdo de condensadoras e infraestrutura para futura instalagdo de painéis fotovoltaicos.
O projeto também contempla sistema de drenagem pluvial com coleta direcionada a caixas de recarga do lencol freatico.

2.12.7. A iluminagdo sera em LED com temperatura de cor amarelada, com projeto luminotécnico especifico. O projeto
prevé uso de materiais de alta durabilidade e baixo custo de manuten¢do, como piso em granitina e revestimentos em
porcelanato e textura granulada.

2.12.8. Todos os ambientes, materiais e sistemas construtivos foram concebidos de acordo com as normas da ABNT,
legislagdo urbanistica local, diretrizes de acessibilidade e sustentabilidade ambiental, e demais parametros institucionais da
UFG.

2.12.9. Area (m?) por blocos
2.12.9.1. Edificio Principal: 7.266,07 m?
2.12.9.2. Edificio Secundario: 310,54 m?
2.12.9.3. Total Edificado: 7.576,61 m?
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2.12.9.4. Terreno Total: 500.592,57 m?
3. DESCRICAO DA SOLUGCAO
3.1. A descri¢cdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, anexo ao Termo de Referéncia.

3.2. As informagdes dispostas no ETP, e eventuais, complementa¢des da caracterizagdo do objeto no Termo de
Referéncia, além de todas as Pegas Técnicas, sdo os parametros necessarios para a fase de selegdo e gestdo contratual, no

intuito de garantir a contratagdo de empresa que venha a atender as necessidades e produzir os resultados pretendidos.

3.3. Solugdo construtiva:

3.3.1. Laje nervurada aparente, estrutura em concreto armado (vigas, pilares).

3.3.2. Divisdrias internas em gesso acartonado (isolamento termoacustico).

3.3.3. Esquadrias em elementos vazados de concreto impermeabilizados (protecdo solar).

3.3.4. Tubulagdo aparente para instalacdes elétricas.

3.3.5. Cobertura metdlica com telhas termoacusticas brancas, lajes técnicas para condensadoras e infraestrutura para

painéis fotovoltaicos.

3.3.6. Sistema de drenagem pluvial direcionado a caixas de recarga do lencol freatico.

3.3.7. lluminagdo em LED amarelada, projeto luminotécnico para conforto visual.

3.3.8. Materiais de alta durabilidade, baixo custo de manutengdo (piso granitina, porcelanato, textura granulada).

3.3.9. Total conformidade com normas da ABNT de acessibilidade e sustentabilidade.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de Obra Especial a ser contratada mediante Licitacdo, na Modalidade Concorréncia Eletronica.

4.2. A Execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracgdo,

vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4.3, O modo de disputa serda ABERTO, finalizando com a fase ABERTA

4.4. O Critério de Julgado da proposta é o MAIOR DESCONTO GLOBAL.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Os critérios de Vistoria constam pormenorizados no Termo de Referéncia.

5.2. Eventuais davidas decorrentes da vistoria deverdo ser dirimidas por escrito junto a SEINFRA/UFG, direcionados ao

e- mail licitacao.seinfra@ufg.br, antes da data fixada para a sessdo publica.

5.3. Por ocasido da vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, poderd obter as informagdes relativas ao objeto
da licitagdo, acessando o enderego eletronico www.seinfra.ufg.br , clicando no menu "LicitagGes" e em seguida, escolhendo os
arquivos digitais demandados/necessarios para que a empresa tenha condi¢cbes de bem elaborar sua proposta; ou ainda,
acessando o endereco eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. As obriga¢Oes da Contratante encontram-se pormenorizadas no Contrato.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. As obriga¢Ges da Contratada encontram-se pormenorizadas no Contrato, Termo de Referéncia de demais anexos
do Edital.

7.2. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico, Pecas Técnicas e de sua proposta, com a

alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas em todas as

Pecas Técnicas e em sua proposta.

7.3. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2s 6.496/77 e 12.378/2010).

7.4. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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7.5. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagao na licitagdo ou a
assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacgdo de todos os projetos anexos ao edital,
de modo que eventuais alegac¢des de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais
e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do inciso Il do § 42 do art. 42 do Decreto n? 7.541/2011.

7.6. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das san¢les aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Ndo sera admitida a subcontrata¢cdo do objeto licitatorio.

9. ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. Ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de substituicdo de

consorciado, desde que submetida a aprova¢do da Contratante e mantidas as condigOes de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO
10.1. Os critérios de Controle e Fiscalizagdo da execugdo constam pormenorizados no Termo de Referéncia.
10.2. 0O acompanhamento e a fiscalizacdo (Decreto n2 11.246/2022) da execu¢do do contrato consistem na verificacdo

da conformidade da prestagdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados para a
fungdo.

10.3. A verificagdo da adequacdo da presta¢do do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico e em todas as demais pecas técnicas.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucgdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequac¢do contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos na Lei n2
14.133/2021.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servi¢os devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico e demais pecas técnicas, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as

providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
qguanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto

Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto em legislagdo pertinente.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo técnica e administrativa da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores e equipe de fiscalizagdo, desde que, no exercicio
dessas atribuigcGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as ag¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos
para evitar a sua degeneracgdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

10.10. O fiscal técnico (Decreto n? 11.246/2022) devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagcdo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizada.
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10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente

para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.
10.15. Cumpre, a fiscaliza¢do administrativa (Decreto n2 11.246/2022):

10.15.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das

obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario
10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional
10.15.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido.

10.15.1.4. aos depositos do FGTS.

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo do
contrato.
10.15.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias e do

FGTS estdo ou ndao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado.

10.15.3. Oficiar os drgdos responsdveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS.

10.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com a Lei n? 14.133/2021.

10.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo (Decreto n2 11.246/2022).

10.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

10.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa

no relatdrio de riscos eventuais.

10.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des.

10.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.22. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informac¢&es sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo.

10.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto constam pormenorizados no Termo de Referéncia.

11.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos discriminados nesse
Instrumento.

11.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

CONTRATADA apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo
detalhada.

11.4. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.5. A CONTRATADA também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.6. O recebimento provisdrio serd realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da
seguinte forma:
11.6.1. A CONTRATANTE realizard inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos

competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequag¢do dos servigcos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

11.6.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigcos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.6.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.6.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
11.6.5. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das responsabilidades

contratuais, nem implica aceita¢do definitiva dos servigos executados.

11.7. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatoério Circunstanciado em consondncia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao
gestor do contrato.

11.7.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a

analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.7.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.7.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.8. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato
deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdao dos servigos, obedecendo as seguintes
diretrizes:

11.8.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja

irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

11.8.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios
e documentagbes apresentadas.

11.8.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

11.9. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execugdo do objeto em si, a entrega
dos “as built”.

11.10. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
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forca das disposi¢Ges legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.11. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas
da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. Os critérios de Pagamento constam pormenorizados no Termo de Referéncia.
12.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as

providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.3. Antes de cada pagamento a CONTRATADA, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das

condigGes de habilitagdo exigidas no edital.

12.4. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.5. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

12.6. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada 3 CONTRATADA a ampla defesa.

12.7. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=(TX)1=(6/100)/3651=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6 %

13. REAJUSTE
13.1. Os critérios de reajuste constam pormenorizados no Termo de Referéncia.
13.2. Apds o interregno de um ano, contado da data do orgamento estimado, e independentemente de pedido do

Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice Nacional de Construc3o Civil
(INCC), exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.3. O podera ser realizado por apostilamento.

13.4. No caso de atrasos na execugdo e entrega da obra e havendo, comprovadamente, culpa da CONTRATADA, ndo ha
que falar em reajuste decorrente da anualidade.

14. GARANTIA DE PROPOSTA

14.1. A exigéncia de garantia de proposta é medida amparada no art. 58 da Lei n? 14.133/2021, que, como instrumento
de pré-habilitagdo, permite a Administracdo solicitar aos licitantes a comprovagao de recolhimento de valor a titulo de garantia
de proposta em percentual ndo superior a 1% do valor estimado da contratacao.
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14.1.1. Trata-se de instituto que busca reforgar a seriedade das propostas apresentadas e mitigar riscos tipicos do

processo licitatdrio, que devera ser realizada até o dia anterior da data da Sessdo Publica.

14.2. A Garantia de Proposta poderd ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 da Lei 14.133/2021;
14.3. A imposicao desta garantia visa:
14.3.1. Salvaguardar o interesse publico, protegendo a Administragdo contra prejuizos decorrentes de comportamentos

oportunistas, como desisténcia sem justificativa apds a adjudicacdo ou ndo apresentagdo da documentacdo exigida para a
assinatura contratual.

14.3.2. Desestimular a participagdo de empresas sem reais condi¢Ges de cumprir as obrigagdes assumidas e de licitantes
“aventureiros”, elevando o comprometimento com a execug¢do do objeto e aumentando a seguranga do processo.

14.3.3. Garantir, conforme entendido pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), maior lisura e previsibilidade ao processo
licitatdrio em obras de vulto e relevancia estratégica, sem restringir a competitividade.

14.4. Ressalta-se que:

14.4.1. O valor de 1% esta estritamente em conformidade com o limite maximo fixado na legislagdo.

14.4.2. A garantia sera restituida no prazo legal, ndo havendo retengao indevida de recursos dos licitantes.

14.4.3. O projeto basico detalha a exigéncia para todos os licitantes, em igualdade de condigbes, permitindo que a

garantia seja prestada, a escolha do licitante, por caugdo, seguro-garantia ou fianca bancaria, conforme o § 12 do art. 96 da Lei
14.133/2021.

14.5. Portanto, considerando ser uma Obra de Engenharia Especial, com uma complexidade construtiva, além do valor
envolvido e da necessidade de maior seguranga nas contratacdes, faz a previsdo da garantia de proposta — limitada a 1% do valor
estimado — como medida plenamente legal, razoavel e técnica, para reforcar o compromisso dos participantes, sem gerar 6nus

desproporcional ou restri¢ao injustificada a competitividade do certame.

15. GARANTIA DA EXECUCAO
15.1. A garantia de execugdo consta pormenorizada no Termo de Referéncia.
15.2. O adjudicatdrio prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, com

validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

15.3. No prazo mdximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da
assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em
dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fian¢a bancdria.

15.4. A inobservdncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagéo de multa de 0,07% (sete

centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o mdximo de 2% (dois por cento).

15.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisGo do contrato por

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde a legislagdo vigente.
15.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta da Caixa Econ6mica
Federal, Agéncia n2 00667 (Campus Samambaia), Operag¢do 10, com corregdo monetaria.

15.7. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

15.8. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

15.9. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, devendo esta ser prestada no mesmo prazo da Garantia da Execugdo.

16. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. As sancGes administrativas constam pormenorizadas no Termo de Referéncia e no Edital.
16.2. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o

contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784/1999.
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16.2.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacbes serdo enviadas

eletronicamente para os endere¢os de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no
SICAF.

16.2.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso

continuo da empresa, ndo cabendo alega¢dao de desconhecimento das comunicagles a eles comprovadamente enviadas

16.3. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e

cobrados judicialmente.

16.4. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou
Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. Os critérios de Sele¢do do Fornecedor constam pormenorizados no Termo de Referéncia e no Edital.

17.2. Os critérios de qualificagGes técnicas operacional e profissional a serem atendidos pelo fornecedor ser3o:

17.2.1. Declaragcdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigbes locais para o

cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo, conforme modelo anexo ao Edital.

17.2.1.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigées e peculiaridades da contratagdo.

17.2.2. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente, Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) do estado de Goids, em plena validade.
17.2.2.1. No caso de a Contratada possuir CREA de outra localidade, devera apresentar visto do CREA/GO, previamente a

contratagdo, em sua plena validade, com indicagdo do objeto social compativel com o presente termo de referéncia, de acordo
com o disposto no Inciso V do Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

17.2.2.2. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura
do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

17.2.3. Comprovagao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta:

17.2.3.1. 01 (um) profissional Engenheiro Civil habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; ou
Arquiteto e Urbanista habilitado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; ou Tecndlogo em Construcdo Civil habilitado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, que serd(do) responsavel(is) técnicos pelos servicos objeto deste
processo.

17.2.3.2. 01 (um) profissional Engenheiro Eletricista habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
gue sera responsavel técnico pelos servigos objeto deste processo.

17.2.3.3. 01 (um) profissional Engenheiro Mecéanico habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que sera
responsavel técnico pelos servigcos objeto deste processo.

17.3. Entende-se como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o socio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente

registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaragdo de compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS

18.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 40.449.955,82 (quarenta milhdes, quatrocentos e quarenta e nove mil e
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos).

18.2. Tal valor foi obtido a partir de elaboragao de planilha orcamentdria detalhada, obedecendo os requisitos previstos
na Lei n? 14.133/2021 e Decreto Federal n2 11.246/2023.

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

19.1. Dotagdo orcamentdria da contratagdo a ser utilizada:

19.1.1. Gestdo/Unidade: 15226/26235;

19.1.2. Fonte de Recursos: 1000A0008U;

19.1.3. PTRES: 229567;

19.1.4. Natureza de Despesa: 449051;

19.1.5. Centro de Custos: TED 15344/2025 - NOVO CAMPUS DA CIDADE OCIDENTAL - UFG. (11.34.12.03.13);
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19.1.6. Classificagdo da agdo: PROJETO.
19.2. Despesa devidamente aprovada pelo ordenador de despesas, por meio de Declaragdo de Disponibilidade
Orgcamentaria motivada, conforme elementos técnicos fundamentais, bem como elementos contidos no orgamento estimativo e
no cronograma fisico-financeiro de desembolso, outrora elencados (veja Documento SEI n2 5675448).

20. ANEXOS
20.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexo:
20.1.1. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares (veja Documento SEI n2 5705339);

Goidnia/GO, na data da assinatura.

BRAULIO VINICIUS FERREIRA
Professor do Magistério Superior - Matricula n® 1917022/SIAPE
Faculdade de Artes Visuais -FAV
Universidade Federal de Goids - UFG

MARCIO MEDEIROS OLIVEIRA
Administrador - Matricula n2. 1479325/SIAPE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Universidade Federal de Goias - UFG

BRUNA MELO SILVA
Contador - Matricula n2. 3334781/SIAPE
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Universidade Federal de Goias - UFG

_—

eil ; Documento assinado eletronicamente por Braulio Vinicius Ferreira, Professor do Magistério Superior, em 20/10/2025, as
o . Lﬂ 10:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de

assinatura

eletrbnica 2020.

-

L]
. i i Documento assinado eletronicamente por Bruna Melo Silva, Contador, em 20/10/2025, as 10:44, conforme horario oficial de
Dhals S
Brasilia, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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