UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

Obra: Subestagdo para atendimento a Biblioteca de Goias

7 ~ .. UFG, Campus da Cidade de Goias, Biblioteca, Cidade de
t CEGEF - Centro de Gestdo do Espaco Fisico Endereco: Goias-GO
Ay oias-
Area (m2): Data: Fevereiro de 2016
Valor (R$/m2): Processo:
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | REFERENCIA | cODIGO DESCRICAO QUANT. | UN. [R$M.D.O. | R$ MATERIAL | R$ SERVICO | R$ TOTAL %

1 SERVICOS INICIAIS/ DESPESAS GERAIS / DEMOLICAQ 2.334,47 2,88%
1.1 AGETOP 021301|PLACA DE OBRA 6,00[ M2 11,28 134,24 145,52 873,12 1,08%
1.2 CREA-GO ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ENGENHEIRO ELETRICISTA) 3,000 UN 178,45 178,45 535,35 0,66%
1.3 SINAPI| 73992/001[LOCACAO DA OBRA 100,00[ w2 2,78 6,48 9,26 926,00 1,14%

2 INSTALAGAO DO CANTEIRO 5.650,90 6,97%

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M
2.1 SINAPI| 73847/002|ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 2,00[ MES 573,63 573,63 1.147,26 1,41%
COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
25 AGETOP 020400 ,I&EQTQQS PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. 100 un 1.507.43 736,40 2.243,83 2.243,83 2.77%
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA
' 0,
2.3 SINAPI| 73960/001 3KWH,20CY EXCL FORN MEDIDOR 1,00 UN 399,18 931,43 1.330,61 1.330,61 1,64%
2.4 COTAGAO TAPUME EM TELA DE POLIETILENO 100,00[ M2 2,25 5,25 7,50 750,00 0,92%
2.5 SINAPI 88316|DEMOLICOES GERAIS 16,000 H 11,20 11,20 179,20 0,22%
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.467,20 1,81%
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M.
. ' 3 0,
3.1 SINAPI 73481 < N S IDERANDO 50M DE VALA DE SECAO 40X100CM 20,00 M 28,56 28,56 571,20 0,70%
3.2 SINAPI 53527|REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE 20,00 M2 44,80 44,80 896,00 1,10%

4 SERVICOS GERAIS INTERNOS 1.163,04 1,43%
41 AGETOP 030105/ TRANSP.DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA COM CARGA 24,00 M2 7,63 40,83 48,46 1.163,04 1,43%

5 SUBESTAGAO - INSTALACOES ELETRICAS 54.670,45 67,42%
5.1 AGETOP 072061|POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11M, 600DAN, NTC-01 CELG 1,00] UND. 1.233,25 1.233,25 1.233,25 1,52%
5.2 SINAPI 73624/ SUPORTE TRANSFORMADOR PARA POSTE CIRCULAR, 210MM 1,00] UND. 10,42 59,02 69,44 69,44 0,09%
5.3 COTACAO MASSA DE CALAFETAR CAIXA 250 GRAMAS 1,00] UND. 10,47 26,18 36,65 36,65 0,05%

PARA-RAIOS DISTR. TIPO OXIDO DE ZINCO, POLIMERICOS SEM SENTELHADOR COM DESL.
5.4 COTACAO AUTOMATICO TENSOES DE 12KV, MCOV-10,2KV P\ SIST. 13,8KV, IN=10KA, F=60HZ INSTALAR 3,00[ UND. 130,00 325,00 455,00 1.365,00 1,68%
NA CARCAGCA DO TRANSFORMADOR
55 AGETOP 071708[LUVA DIAMETRO DE 100MM ACO ZINCADO PESADO 4,00| UND. 15,51 16,44 31,95 127,80 0,16%
5.6 COTACAO CINTA DE ACO GALVANIZADO, COMPLETA 2,00[ UND. 13,13 32,83 45,96 91,92 0,11%
5.7 COTACAO PARAFUSO CABECA ABAULADA, M16 X 45MM 2,00[ UND. 2,08 5,20 7,28 14,56 0,02%
5.8 COTACAO PARAFUSO CABECA ABAULADA, M16 X 70MM 4,00| UND. 2,08 5,20 7,28 29,12 0,04%
5.9 COTACAO ARRUELA, QUADRADA, ACO GALVANIZADO (3X38X38)MM, FURO @ 18MM 3,00[ UND. 1,36 3,40 4,76 14,28 0,02%
5.10 AGETOP 071218|ELETRODUTO ACO GALVANIZADO PESADO, POR IMERGAO A QUENTE @100MM 18,00 ™ 56,38 61,80 118,18 2.127,24 2,62%
5.11 AGETOP 070218| ARAME GALVANIZADO 12 BWG 50,00 ™ 1,15 0,28 1,43 71,50 0,09%
5.12 AGETOP 070507|CABECOTE DE AGO ZINCADO 135° @ 100MM 2,00[ UND. 15,51 26,00 41,51 83,02 0,10%
5.13 AGETOP 071158|CURVA, ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO PESADO @100MM 2,00[ UND. 50,74 108,37 159,11 318,22 0,39%
5.14 AGETOP 071380|HASTE COPERWELD DIAMETRO 16X2400MM 4,00 UND. 8,46 22,65 31,11 124,44 0,15%
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TRANSFORMADOR TRIFASICO, 112,5KVA, 13,8KV, 220/380V VOLUME NORMAL DE OLEO,
5.15 SINAPI| 73857/002|LIGACAO TRIANGULO-ESTRELA, COM TAP DE 0,6 EM 0,6KV, TENSOES (13800V, 13200V, 12600V, 1,00/ UND. 1.590,71 9.014,03 10.604,74 10.604,74 13,08%

12000V, 11400V, 10800V)
5.16] COMPOSICAO CAIXA METALICA PARA DISJUNTOR GERAL (580X500X220)MM + TC'S 2,00 UND. 37,54 261,80 299,34 598,68 0,74%
5.17 AGETOP 070428| ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO, ALUMINIO, 100MM 4,00 UND. 7,05 7,24 14,29 57,16 0,07%
5.18 COTAGAO BRITA N°0O1 - M2 1,00 ™3 41,04 102,60 143,64 143,64 0,18%
519 COTACAO (F:é.RgI)ERRAMENTo (200X200X250)MM DIMENSOES INTERNAS EM ALVENARIA COM TAMPA DE 1.00| UND. 41,60 164,00 145,60 145,60 0.18%
5.20 AGETOP 071780[NIPLE F° G° @-100MM 2,00] UND. 15,51 55,78 71,29 142,58 0,18%
5.21 COTACAO MURETA ALV.S/ESQUADRIA C/REB.PINT./TELHA PLAN 1,00] ™2 100,62 251,55 352,17 352,17 0,43%
5.22 AGETOP 071774|NIPLE @32MM FO. GO. 1,00] UND. 2,82 5,16 7,98 7,98 0,01%
5.23 COTACAO SOLDA EXOTERMICA P/ INTERLIGACAO DAS MALHAS DE ATERRAMENTO 10,00/ UND. 2,56 6,40 8,96 89,60 0,11%
5.24 COTACAO PARA-RAIOS, POLIMERICOS, ZNO, 12KV, 10 KA, MCOV 10,2KV 3,00] UND. 99,86 249,66 349,52 1.048,57 1,29%
5.25 AGETOP 072145[PROTETOR DE PARA-RAIOS 3,00] UND. 0,43 16,93 17,36 52,08 0,06%
5.26 COTACAO ALCA PRE-FORMADA DE ESTAI 1,00] UND. 1,65 4,13 5,78 5,78 0,01%
5.27 AGETOP 070386/BRACO "C" 1,00] UND. 5,64 78,00 83,64 83,64 0,10%
5.28 AGETOP 070771|CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO "C" 1,00] UND. 2,82 69,02 71,84 71,84 0,09%
5.29 AGETOP 071016] CONECTOR DE COMPRESSAQ FORMATO "H" 3,00] UND. 11,28 4,63 15,91 47,73 0,06%
5.30 COTACAO CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA 3,00] UND. 3,28 8,20 11,48 34,44 0,04%
5.31 COTAGCAO CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA 3,00] UND. 4,08 10,20 14,28 42,84 0,05%
5.32 AGETOP 072329[SAPATILHA 1,00] UND. 11,28 1,55 12,83 12,83 0,02%
5.33 AGETOP 071750 MANILHA SAPATILHA 3,00 UND. 11,28 9,68 20,96 62,88 0,08%
5.34 AGETOP 071476[ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO, 15KV 3,00 UND. 5,64 44,23 49,87 149,61 0,18%
5.35 AGETOP 071365|GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO 3,00 UND. 11,28 33,84 45,12 135,36 0,17%
5.36 AGETOP 071331[FITA ISOLANTE 3M - 20M 3,00 UND. 11,28 3,44 14,72 44,16 0,05%
5.37 AGETOP 071321 [FITA ISOLANTE ALTO-FUSAQ - 10M 5,00/ UND. 5,64 12,26 17,90 89,50 0,11%
5.38 AGETOP 070720[CAIXA METALICA PARA MEDICAO HOROSOZONAL-KW-KWH-KVAR-ST (520X580X220)MM 1,00] UND. 22,41 91,98 114,39 114,39 0,14%
5.39 SINAPI 72930|CABO TIPO CORDOALHA #50,0MM? - ATERRAMENTO DO PARA-RAIO 1500 ™ 6,68 37,83 44,51 667,65 0,82%
5.40 COTAGCAO ESTRUTURA TIPO CE3 COMPLETA 1,00/ UND 32,40 81,00 113,40 113,40 0,14%
5.41 AGETOP 070720[CAIXA METALICA PARA MEDICAO (504X500X220)MM 1,00] UND. 22,41 91,98 114,39 114,39 0,14%
5.42 SINAPI 72254|CABO NU DE COBRE 50MM2 (T) 30,000 ™ 3,97 22,50 26,47 794,10 0,98%
5.43 SINAPI|  00000903|CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70°C- CAT-05 COR PRETO (FASE) 100,00 M 11,07 62,75 73,82 7.382,00 9,10%
5.44 SINAPI|  00000903|CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70°C- CAT-05 COR VM (FASE) 100,00 M 11,07 62,75 73,82 7.382,00 9,10%
5.45 SINAPI|  00000903|CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70°C- CAT-05 COR MARROM (FASE) 100,00 M 11,07 62,75 73,82 7.382,00 9,10%
5.46 SINAPI|  00000903|CABO UNIPOLAR 95,0MM2 - PVC 70°C- CAT-05 COR AZUL CLARA(FNEUTRO) 100,00 M 11,07 62,75 73,82 7.382,00 9,10%
5.47 SINAPI|  00000903|CABO UNIPOLAR 50,0MM2 -ISOLADO COR VD -TERRA 100,00 M 2,67 24,00 26,67 2.667,00 3,29%
5.48 SINAPI| 74130/010|DISJUNTOR TRIFASICO 3VT 175A-380V COM BASE DE INSTALAGCAO (COM INSTALACAQ) 1,00] UNID 68,65 389,01 457,66 457,66 0,56%

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA,
5.49 SINAPI| 73907/003| 5o n ENVELOPAMENTO DOS CABOS 20,00 M2 7,26 16,94 24,20 484,00 0,60%

6 PAVIMENTAGCAO / URBANIZACAO 1.076,40 1,33%
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PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA. PARA A 2 o
6.1 AGETOP 270503 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO QUE SERA DEMOLIDO PARA A ABERTURA DAS VALAS 20,00f M 8,20 45,62 53,82 1.076,40 1,33%
7 LIMPEZA 985,60 1,22%
7.1 SINAPI 88316|LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 2,00] MES 492,80 492,80 985,60 1,22%
8 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 13.740,32 16,94%
8.1 SINAPI 91677|ENGENHEIRO ELETRICISTA 2,00] MES 6.870,16 6.870,16 13.740,32 16,94%
CUSTO DA OBRA 81.088,38 100,00%
BDI (22,00%) 17.839,44 22,00%
CUSTO TOTAL DA OBRA 98.927,82
OBSERVACOES:
1 As marcas constantes nesta planilha e no caderno de especifica¢des séo referéncias dos materiais especificados e que devem ser empregados na obra. Poder&o ser utilizados materiais de marcas diferentes, desde que esses
materiais sejam equivalentes aos descritos acima, quanto a qualidade, linha de fabricac&o e caracteristicas.
2 A LICITANTE devera apresentar um cronograma fisico-financeiro que seré analisado e aprovado pela UFG, caso venha a ser ela a contratada.
3 Este orcamento levou em consideragéo as leis sociais.
4 Foi estimado um BDI de 22,00 % para esta obra, entretanto, o custo do BDI de cada empresa é individual e devera contemplar todos os servicos previstos no Edital e que ndo estéo diretamente contemplados nos servigos
discriminados na presente planilha.
5 Os pregos apresentados na coluna "Servigo" contemplam tanto o valor da mao de obra, quanto o valor do material necessarios para a execucgao do item a que se referem, mesmo nos casos em que nao esteja discriminado o pregco
da méo de obra na coluna "M.D.O.", ou que ndo esteja discriminado o pre¢o do material na coluna "MATERIAL".
6 Os itens Equipamentos, EPI's, Transporte, Alimentagdo, Ferramentas, Exames Médicos Admissionais e Exames Médicos Demissionais foram considerados na composigéo da méo de obra, como encargos sociais complementares.
7 Consideram-se parcelas de relevancia, para as quais as licitantes deverdo apresentar CAT, as listadas a seguir:
- para os servigos de Engenharia Elétrica: instalagdo de subestacgao.
8 Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou
inferiores aos precos de referéncia da Planilha do CEGEF.
9 Prazo total para a execuc&o dos servigos: 02 (dois) meses.
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