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Estudo Tecnico Preliminar - 159/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23070.027692/2022-29

2. Descricao da necessidade

A Faculdade de Ciéncias e Tecnologia Campus Aparecida de Goidnia da Universidade Federal de
Goiés necessita efetuar a aquisicdo de Bloco de Montar 300 Pegas Sortidas e de Bloco de Montar Mix
300 pegas sortidas e coloridas, contendo rodas, exos, portas, janelas, telhas, hélice e muito mais, pois se
tratam de materiais para a elaboracdo de dindmicas |dico-pedagdgicas e gamificacOes para 0 uso de
metodologias ativas de ensino-aprendizagem nas aulas. Tais atividades tem intuito de consolidar o
ensino, associando a teoria com as atividades desenvolvidas. Além disso, espera-se que 0 material
colabore com outras acles de extensdo e com a construcdo de maquetes e/ou sistemas de transporte
multimodal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Curso de Engenharia de Producdo FCT/UFG Profa® Dra® Nadya Regina Galo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

N°ITEM |UNDDE |QUANTIDADE [ESPECIFICACOES REQUISITOSTECNICO
MEDIDA TECNICASE REQUISITOS
MINIMOS

BLOCO, MONTAR, MIX 300 PECAS
3 UNIDADE |2 SORTIDAS E COLORIDAS, RODAS,  |Registro no INMETRO
EIXOS, PORTAS, JANELAS, TELHAS,
HELICE, BLOCOS E MUITO MAIS,
DIMENSOES APROXIMADAS DA
CAIXA

COMPRIMENTO 48CM, LARGURA
32CM, ALTURA 07CM

5. Levantamento de Mercado

Diante da necessidade ja vastamente descrita, concluiu-se que a alternativa de mercado que melhor atende
a presente demanda é a aquisicéo dos bens Bloco de Montar 300 Pegas Sortidas e de Bloco de
Montar Mix 300 pegas sortidas e coloridas, contendo rodas, eixos, portas, janelas, telhas e hélice,
conforme descrito nas requisi¢Bes constantes do processo por meio de licitacdo na modalidade pregéo
eletrénico, tendo em vista que existem no mercado inimeros fornecedores aptos a prestar tais servigos, 0
gue resultard, ao certo, em precos mais baixos devido a concorréncia entre os possiveis licitantes.
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Além disso, a aquisicdo do produto é a solugdo amplamente utilizada por entidades publicas locais,
regionais e nacionais. No caso de tal material, destaca-se a viabilidade de sua aquisicdo, uma vez que ele
concentraem si vérias fungdes Uteis para a prética do ensino e para as atividades de extensao.

6. Descricao da solucao como um todo

Registro de pregos para a aquisicao dos bens Bloco de Montar 300 Pecas Sortidas e de Bloco de
Montar Mix 300 pegas sortidas e coloridas, contendo rodas, eixos, portas, janelas, telhas hélice.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Faculdade de Ciéncias e Tecnologia solicita a compras dos seguintes materiais relacionados
abaixo para atender a demanda das aulas da graduacdo da unidade académica:

N°ITEM |UND DE QUANTIDADE |[ESPECIFICACOES |Justificativada
MEDIDA TECNICASE quantidade de cada item,
REQUISITOS acompanhada das
MINIMOS memorias de célculo e dos

documentos que lhe dao
suporte (podem ser
arquivos anexos ao DFD)

A quantidade levantada é

3 UNIDADE 2 BLOCO, MONTAR, ' |considerada necesséria para
MIX 300 PECAS atender a demanda de aulas
SORTIDASE e atividades realizadas no
COLORIDAS, RODAS, |curso de Engenharia de
EIXOS, PORTAS, Producdo. Tendo em vista

JANELAS, TELHAS, [que se trata de um material
HELICE, BLOCOSE |de média a longa

MUITO MAIS, durabilidade este material de
DIMENSOES consumo ¢ utilizado em
APROXIMADASDA [diferentes atividades
CAIXA didatico-pedagogicas do
COMPRIMENTO Ccurso.

48CM, LARGURA
32CM, ALTURA 07CM

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 382,60

O valor global estimado para contratacdo encontra-se consubstanciado e fundamentado na DE
PRECOS - PR 37/2022 (SRP) - REFORMULADA. Os pregos registrados refletem valores da
MEDIANA, ja registrados na pesquisa do PAINEL DE PRECOS, em consonancia com o Art.
59 inciso I, IN 73/2020 e valores pesquisados diretamente com fornecedores da area €/ou midia
especializada, Art. 5° incisos 1l eV e 82°, IN 73/2020.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Havera parcelamento da solugdo, assim alicitacdo serd por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o havera contrataces correlatas ou interdependentes

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens solicitados foram devidamente planejados no PAC 2022 entre os cursos da FCT, de
maneira a atender a necessidades do Campus A parecida de Goiania da UFG.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos, humanos, materiais, humanos e financeiros disponiveis para esta aquisicdo sao 0S
seguintes:

Melhorar a qualidade e rapidez dos servicos publicos prestados a sociedade;
Garantir a execucao das atividades administrativas e académicas da institui ¢&o;

Quanto a eficiéncia, a referida aguisicdo propiciara maior agilidade no desempenho das
atividades praticas, finalisticas e pesquisas desenvolvidas pelos servidores, docentes e alunos.

Quanto a eficacia, a aguisicdo de tais produtos visa apoiar e possibilitar o cumprimento das
competéncias educacionais da UFG frente & comunidade universitéria e a sociedade.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o hé providéncias a serem adotadas para a celebracéo do contrato, basta a entrega do material .

14. Possiveis Impactos Ambientais

O impacto ambiental imediato que estes materiais podem trazer € o descarte incorreto no final do
ciclo de vida do produto (pos-consumo) ou da embalagem do produto. Como medida de
tratamento, deve ser feito o correto descarte em pontos especificos e destinados para o tipo de
material empregado ou entrega em associagoes/cooperativas que possam dar a destinagdo correta
ao material. Assim, destaca-se que a UFG sempre se atenta ao reuso, concerto, reciclagem e
correto destino para ndo gerar problemas ambientais.
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15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista 0 estudo realizado considera-se que as solucdes descritas atenderdo plenamente
as necessidades da Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da Universidade Federal de Goias.

16. Responsaveis

Despacho SEI 2984529

JULIO CESAR VALANDRO SOARES

Diretor Campus Aparecida de Goiania

DIORGENES DOS SANTOS

Assistente em Administracdo/Agente de Compras
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