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Estudo Tecnico Preliminar - 152/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23070.027692/2022-29

2. Descricao da necessidade

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educacgédo da Universidade Federal de Goias (CEPAE UFG)
necessita adquirir freezer para armazenamento de alimentos utilizados no preparo da alimentacdo
escolar. Denota-se que a oferta da alimentacéo escolar no CEPAE é direcionada pelas diretrizes do
Programa Nacional de Alimentacdo Escolar (PNAE), regulamentado pela Lei 11.947, de 11 de junho de
2009 e Resolugdo FNDE n° 06, de 08 de maio de 2020. Além disso, a produgao de refeicbes deve
seguir as recomendacdes gerais de Boas Praticas para Servigos de Alimentagdo, conforme disposto na
Resolucdo RDC Anvisa n® 216/2004 e legislacdo pertinente.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educagdo da

Universidade Federal de Goids (CEPAE UFG) Simoni Urbano da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Item 34 - Freezer:

O freezer a ser adquirido deve ter as seguintes caracteristicas:

- Posicao horizontal, com 02 portas;

- Gabinetes externo e interno com materiais resistentes a corroséo;

- Capacidade liquida minima de armazenamento de 400 L;

- Funcao congelar e conservar (freezer e refrigerador), com temperatura controlavel;
- Voltagem 220V,

- Dreno de gelo frontal;

- Rodinhas no pé, para facilitar a movimentacéo do produto;

- Desejavel Classificagdo A nos testes de consumo de energia do Inmetro;
- Garantia de 12 meses;

Assim, o freezer a ser adquirido devem atender as caracteristicas descritas nas especificagcdes constantes na
Requisicdo n° 694/2022 (Documento SEI n® 2930175) e planilha de precos (documento SEI n® 2974991):

FREEZER, HORIZONTAL, DUAS PORTAS, COR BRANCO, CAPACIDADE 400L, DIMENSOES LARGURA 130,5
CM X ALTURA 91,5CM X PROFUNDIDADE 76,3CM, TENSAO ALIMENTAGCAO 220V
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5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado no Painel de Pregos. Diante a necessidade ja vastamente descrita,
concluiu-se que a alternativa de mercado que melhor atende a presente demanda € a aquisicdo dos itens
descartaveis e de protecdo individual conforme descrito nas requisicdes constantes do processo, por meio de
licitacdo na modalidade pregéo eletronico. Tendo em vista que existem no mercado indmeros fornecedores aptos a
prestar tais servigcos, certamente serdo ofertados precos mais baixos devido a concorréncia entre os possiveis

licitantes. Além disso, a aquisi¢do dos produtos é a solugcdo amplamente utilizada por entidades publicas locais,
regionais e nacionais.

6. Descricao da solucdao como um todo

A solucéo para suprir a necessidade supracitada é a realizagcdo de licitagdo - pregdo eletrbnico para aquisicdo de
freezer para armazenamento de alimentos utilizados no preparo das refeicdes do DEI/CEPAE/UFG.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A guantidade e modelo do freezer horizontal foi estimada para substituicdo de equipamento pré-existente no

Departamento de Educagao Infantil. O equipamento sera utilizado para armazenamento de carnes destinadas ao
preparo da alimentacéo escolar. Assim, serd necessario 1 (um) equipamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de valor da contratacao foi realizada a partir de pesquisa de pre¢os no Painel de Precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Havera parcelamento da solugéo , a contratagdo sera dividida por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
Houve tentativa de aquisicAo em 2021 (Processo no 23070.007990/2021-11, Pregdo eletrdnico n°® 21/2021).

Entretanto, o certame foi deserto e nao houve propostas para o item. Atualmente, ndo ha contratagfes correlatas ou
interdependentes na aquisi¢do do item supracitado.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Sendo oferta de refeicdes aos estudantes da educacdo basica uma agdo continua do CEPAE/UFG durante o
periodo letivo, a aquisi¢do do item relacionado nesse processo foi prevista no Plano Anual 2021 do CEPAE
UFG. Houve tentativa de aquisi¢cdo (Processo no 23070.007990/2021-11, Pregéo eletrénico n° 21/2021), entretanto,

o certame foi deserto e ndo houve propostas para o item. Assim, o item foi remanejado para o Plano Anual 2022 do
CEPAE UFG.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos, humanos,
materiais, humanos e financeiros disponiveis para esta aquisi¢do sdo os seguintes:

- Possibilitar o armazenamento adequado dos alimentos utilizados no preparo da alimentacdo escolar oferecida as
criancas do DEI/CEPAE/UFG;

- Mediar a execucdo das atividades educacionais da instituicdo, visto que a oferta de refeicdes contribui para o
rendimento escolar.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha providéncias excepcionais a serem adotadas previamente a celebragdo do contrato, visto que a aquisi¢éo de
equipamentos de reposicao é rotineira para o CEPAE UFG.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao foram identificados possiveis impactos ambientais relacionados a aquisicdo dos itens, que possam ser
amenizados por medidas de tratamento na contratacéo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista o estudo realizado, considera-se que a solucdo descrita atendera plenamente a necessidade do
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educagdo da Universidade Federal de Goiés.

16. Responsaveis

SIMONI URBANO DA SILVA

Nutricionista
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