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Estudo Tecnico Preliminar - 147/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23070.027692/2022-29

2. Descricao da necessidade

A Escola de Musica e Artes Cénicas da Universidade Federal de Goids necessita realizar a aquisi¢do do produto relacionado no
presente processo, visando atender as demandas de Ensino, Pesquisa e Extensdo da area de musica. Tal equipamento é
fundamental para que professores, alunos e participantes dos projetos e pesquisas, possam usufruir os equipamentos com
seguranca, eficiéncia e qualidade, podendo expandir o conhecimento produzido pela Universidade.

Sendo este:

Estante para Partitura - Para toda a area de Miusica. O material é de suma importancia para o desenvolvimento das atividades
da escola. Este equipamento é necessario para realizacdo da leitura de pertituras musicais por musicos sentados ou de pé e que
utilizam as duas maos para segurar e tocar seu instrumento. Estard presente em aulas, ensaios e apresentacdes. A escola necessita
constantemente renovar este tipo de bem por ter uma durabilidade reduzida diante de um alto usufruto entre professores e alunos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Prof. Dr. Eduardo Meirinhos (diretor) e Sérgio de Alencastro

Escola de Musica e Artes Cénicas - EMAC/UFG L. L
scota de Musica & Artes Lenicas Veiga Filho (técnico em audiovisual)

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para o fornecimento do item, a contratada devera ser do ramo dos itens denominados como instrumentos musicais e/ou
equipamentos de dudio, ou seja, de comercializagdo e fornecimento de equipamentos de sonorizagdo e instrumentos musicais.
Algumas lojas de generalidades reconhecidas no mercado em que foram encontrados os produtos de nossa necessidade em seu
estoque durante nossas pesquisas de precos, poderdo também participar, aumentando portanto a competitividade.

Sera exigido uma garantia de equipamento sem defeito, sendo a contratada obrigada a trocar o produto caso ndo tenha sua nota
atestada no DMP junto ao servidor da EMAC/UFG. Quanto ao tempo de garantia, satisfazemos-nos com o oferecido pela marca
fabricante.

5. Levantamento de Mercado

Apbs intensa pesquisa, por internet e telefone de fornecedores locais visando menor custo de envio, concluimos que a alternativa
de mercado para a aquisi¢do dos bens solicitados no presente processo se concretizard via pregdo eletronico que certamente
promovera concorréncia entre os fornecedores e resultara em custos mais baixos, reafirmando a eficacia desta pratica aplicada em
entidades publicas de todo pais.
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6. Descricao da solucdao como um todo

Estudo Técnico Preliminar 147/2022

A solugdo que supre a necessidade disposta neste estudo para a aquisi¢do de instrumentos e acessérios musicais, se darad por
aquisicdo por meio de Licitacdo. SISRP - Sistema de Registro de Precos do Governo Federal.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade solicitada foi definida abaixo da quantidade necesséria para atender a demanda devido as limitagdes or¢camentarias
e ao anseio de atender em pequenas por¢oes toda comunidade da area, porém, este planejamento foi adiantadamente lancado no
planejamento anual de contratacdes UFG/2022 com suas quantidades em consonancia com tal planejamento.

antidade estimada para antidade
Item Descricao do Item Unidade Quanti ! P quantt .
atender a demanda sugerida
1 Estante para Partitura unidade 48 32

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor global estimado na contratacdo é de R$8.746,00. Os valores langados em planilha foram extraidos de cota¢des do Painel
de Precos e cotacoes de fornecedores locais e na INTERNET.

valor
Descricao Caracteristicas unidades /unidade valor linha
Nao dobravel, bookplate em madeira ou
metal. 32 R$150,00 R$4.800,00
Estante para Partitura
TOTAL: R$4.800,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao haverd parcelamento da solucdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica para a contratacdo em questao.

2de3



UASG 153052 Estudo Técnico Preliminar 147/2022

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Todos os produtos da contratagdo pretendida foram previstos no Plano Anual de Contratacdes e estd completamente
alinhado com o PGC do PAC 2022.

12. Resultados Pretendidos

Os resultados pretendidos em termos de economicidade, prazos de ressuprimento e de melhor aproveitamento dos recursos
materiais e financeiros disponiveis para a presente aquisi¢do sdo os seguintes:

Melhorar a qualidade e a prontiddo em responder as demandas da comunidade universitaria;

Garantir a execucao das atividades administrativas e académicas da instituicdo;

Propiciar maior agilidade no desempenho das atividades préticas, finalisticas, administrativas e pesquisas desenvolvidas pelos
pesquisadores e alunos, quanto a eficiéncia.

Apoiar e possibilitar o cumprimento das competéncias administrativas, de ensino, pesquisa e extensdo da UFG frente a
comunidade universitéria e a sociedade, quanto a eficacia.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se aplica para a contratagdo em questao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo se aplica para a contratacdao em questao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista o estudo realizado, considera-se que a solucéo descrita atendera plenamente a necessidade da Escola de Musica e
Artes Cénicas da Universidade Federal de Goias.

16. Responsaveis

SERGIO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO

Técnico em Audiovisual

ANDREIA CAROLINE MARIANO MENDES

Técnica Administrativa
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